

POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. – Interventi di Realizzazione del completamento/collegamento piste ciclabili urbane: pista ciclabile di Via Lungonera Savoia I lotto. (tratto da Via dell'Argine all'incrocio con Via Turati compreso il nuovo impianto semaforico).

Annullamento d'ufficio in autotutela ex 21 nonies Legge n. 241/90 della RDO n 2392385

CIG lotto I: 8026533890 CUP: F41B17000300001

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con determina a contrarre n. 2999 del 11/09/2019 è stata indetta una procedura di gara aperta sul portale MEPA tramite RdO n. 2392385 del 19/09/2019, con scadenza il 1/10/2019;
- Che a causa di un errore materiale di inserimento dati nella piattaforma MePa non è stata creata la possibilità per gli operatori economici di indicare in sede di offerta i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 c. 10 D.Lgs 50/16;
- Che pertanto si propone l'annullamento in autotutela della RdO n. 2392385 ai sensi dell'art. 21 nonies L. n. 241/90 secondo cui *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”*.
- Che si approva il nuovo quadro economico con l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, come di seguito riportato:

A	Lavori		
a.1	Importo lavori a misura di progetto	€ 121.941,40	
a.1a	<i>Di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 3.948,30	
a.1b	<i>Di cui per costi della manodopera non soggetti a ribasso</i>	€ 18.675,01	
a.1c	<i>Di cui per lavori soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 99.318,09	
a.2	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta e non compreso nei prezzi (COSTI)	€ 4.267,95	
Totale Lavori (A)		€ 126.209,35	
B	Somme a disposizione		

b.1	IVA 22 % su A	€ 27.766,06	
b.2	Imprevisti	€ 10.033,60	
b.3	Incentivo art. 113 comma 2	€ 2.524,19	
b.4	Contributo AVCP	€ 30,00	
b.5	Realizzazione impianto semaforico compresa IVA 22%	€ 20.129,48	
Totale somme a disposizione(B)			€ 60.483,32
Totale A+B			€ 186.692,67

- Che resta invariato quant'altro contenuto nella Determina a contrarre n. 2999 del 11/09/2019;
- Che si procederà con una nuova Richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, rivolta a tutti gli operatori regolarmente iscritti sul portale telematico, in possesso della specifica qualificazione per la realizzazione di interventi rientranti nella cat. generale OG3 e puntuale classifica relativa all'importo;
- visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- visto l'art. 1 comma 32 L. 190/2012;
- visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- vista la L. n. 241/1990;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dell'errore materiale di inserimento dati nella piattaforma MePa della RdO N 2392385 non avendo creato l'apposito spazio per l'indicazione dei costi della manodopera da parte degli operatori economico, ai sensi dell'art. 95 c. 10 D.Lgs 50/16;
3. Di annullare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. n. 241/90, della RdO n. 2392385;
4. Di approvare il quadro economico della gara in oggetto con l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza come in premessa riportato;
5. Di dare atto che resta invariato quant'altro riportato nella Determina a contrarre 2999/2019;
6. Di procedere all'inserimento di una nuova procedura aperta tramite RdO nel Mepa, assegnando 7 giorni, il termine per la presentazione delle offerte dato che l'RDO era stato già pubblicato e comunque per la particolare urgenza di concludere l'opera entro dicembre 2019, onde garantire il rispetto degli indicatori di spesa da rendicontare.

IL DIRIGENTE REGGENTE
(Arch. Mauro Manciuca)